
 

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Art. 1 - Disposizioni generali 
Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento 

vigenti in materia, nonché ai contenuti di cui al Decreto Legislativo n°36/2023 e ss.mm.ii.. 
 

Art. 2 - Definizioni 
• Comune di Arzano: Stazione Appaltante; 

• Appaltatore: l’Impresa Esecutrice dei lavori e del servizio; 

• Capitolato Speciale d'appalto: il presente documento; 

• Contratto: il contratto stipulato tra l’Amministrazione e l’Appaltatore; 

• Progetto: il Progetto approvato, sulla base del quale è stata espletata la gara; 

• Elenco dei Prezzi Unitari: documento riportante la descrizione estesa delle voci utilizzate per il Progetto. 

 

Art. 3 - Oggetto dell’appalto 
I lavori ed il servizio per attività operative di pronto intervento e reperibilità costituisce il mezzo per garantire un 

adeguato supporto dei servizi tecnici al di fuori degli orari di lavoro dell'Ente, con lo scopo di salvaguardare l'incolumità 

delle persone e assicurare le condizioni di utilizzo in sicurezza delle infrastrutture pubbliche. 
Lo scopo fondamentale è di assicurare, in caso emergenza, un pronto intervento, attraverso mezzi propri dell'appaltatore, 

o attraverso mezzi di soccorso esterni (es. Vigili del Fuoco, Polizia, Polizia locale, etc.), alla messa in sicurezza del 

problema rilevato, rimuovendo nell’immediatezza il pregiudizio alla pubblica incolumità.  
Nel rispetto di quanto sopra ed in relazione alle effettive esigenze dell’Amministrazione, si rende pertanto indispensabile 

programmare l’esecuzione di interventi diversificati, così sommariamente individuati: 
• tempestivo intervento nell'area oggetto di segnalazione, verifica tecnica dello stato di pericolo con attività di 

delimitazione della stessa per garantire l'incolumità pubblica e privata.  

• tempestivo intervento su segnalazione degli organi di soccorso (es. Vigili del Fuoco, Polizia, Polizia locale, ecc.) 

al fine di coadiuvarli nelle attività di valutazione degli interventi da disporre nelle aree di competenza comunale.  

• tempestivo intervento su segnalazione degli organi di soccorso (es. Vigili del Fuoco, Polizia, Polizia locale, ecc.) 

al fine di coadiuvarli nelle attività di valutazione degli interventi da disporre nelle aree di competenza privata. Nel 

caso di necessità ovvero di un eventuale attività di "sgombero" di un fabbricato disposto dagli organi di soccorso, 

contattare gli uffici comunali in servizio di reperibilità per gli opportuni provvedimenti di competenza.  

• in qualsiasi intervento e/o segnalazione con valutazione dello stato di pericolo e di messa in sicurezza necessario 

a salvaguardare l’incolumità pubblica e privata.  

Qualora l'intervento sia di competenza di altra ditta già incaricata da questa Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve 

contattare telefonicamente e tempestivamente gli uffici comunali in servizio di reperibilità.  

Resta inteso che le attività affidate all'impresa non costituiscono in alcun modo sostituzione delle mansioni, 

responsabilità e funzioni proprie del personale e dei dipendenti comunali inseriti nei turni di reperibilità dell'Ente, con i 

quali l'Appaltatore è tenuto a raccordarsi per le sole valutazioni tecnico-operative ed esecutive di propria competenza. 

 

Art. 4 - Modalità d’intervento e vincoli operativi 
L’aggiudicatario dovrà garantire l’intervento nei tempi previsti dall’art. 05 del presente capitolato. 
L’aggiudicatario inoltre dovrà disporre di due recapiti telefonici, presso i quali dovrà essere permanentemente reperibile, 

nei giorni feriali e festivi, nelle ore diurne e notturne. I recapiti telefonici devono essere idonei a ricevere le segnalazioni 

degli organi di soccorso (es. Vigili del Fuoco, Polizia, Polizia locale, ecc.) al fine di procedere alle attività previste 

dall'art. 3 del presente capitolato. 

Alla chiamata devono essere assicurate contestualmente la valutazione tecnica della criticità e del pericolo, 

l’individuazione delle misure urgenti e la disponibilità della squadra, dei mezzi e degli apprestamenti necessari per 

eseguire senza ritardo gli interventi materiali di messa in sicurezza, interdizione, protezione, puntellamento, rimozione 

degli elementi pericolanti e mitigazione del rischio. La sola reperibilità del tecnico o la sola disponibilità dell’impresa, 

quando sia richiesta la componente tecnica, non integra il corretto adempimento del servizio.  

 
Art.4 bis - Affidamento in forma diretta lavori di somma urgenza e/o di protezione civile 

E’ facoltà di questo Ente procedere ad affidare in forma diretta i lavori di somma urgenza e/o di Protezione Civile ai 

sensi dell’art.140 del D. Lgs 36/2023 ss.mm.ii. qualora si rendesse necessario, durate il servizio, alle stesse condizioni 

economiche contrattuali del presente appalto. 

 

 

 

Art. 5 - Compiti degli addetti alla reperibilità 
La squadra tipo di cui all'art. 6, in caso di segnalazione, entro e non oltre 30 minuti dalla chiamata, deve recarsi sul luogo 

dell’emergenza, perlustrare i luoghi o le zone in allarme, verificare lo stato di pericolo, nel qual caso provvedere nelle 



 

disposizioni previste dall'art. 3 del presente capitolato, o in alternativa mettersi in contatto con mezzi di soccorso 

appropriati (es. Vigili del Fuoco, Polizia, Polizia locale, ecc.). 
Al termine di ogni intervento dovrà essere redatto una relazione che dovrà essere inoltrata, all’apertura degli uffici al 

Responsabile del Settore LL.PP e manutenzione, nella relazione vanno annotati: 
- la provenienza della chiamata; 

- l'ora e la data; 

- la natura del pericolo; 

- i provvedimenti adottati; 

- rilievo fotografico; 

- eventuale computo metrico estimativo delle opere provvisionali realizzate. 

 

Art. 6 - Modalità di attivazione del servizio 
La squadra tipo di massimo presidio è composta da: 

• n. 1 responsabile tecnico;  

• n. 1 operaio specializzato;  

• n. 1 operaio qualificato;  

• n. 1 operaio comune.  

Tuttavia, l'effettiva composizione e la consistenza numerica della squadra impiegata per il singolo intervento verranno 

stabilite di volta in volta in funzione della gravità del caso, della natura della segnalazione e della tipologia di criticità 

riscontrata sul posto, garantendo in ogni caso l'adeguatezza e l'efficacia delle misure urgenti da adottare. 

Il servizio dovrà essere espletato con i seguenti orari: 
GIORNI FERIALI: 

o LUNEDI dalle ore 14,00 alle ore 8,00 del giorno successivo 
o MARTEDI dalle ore 17,30 alle ore 8,00 del giorno successivo 
o MERCOLEDI dalle ore 14,00 alle ore 8,00 del giorno successivo 
o GIOVEDI dalle ore 17,30 alle ore 8,00 del giorno successivo 
o VENERDI dalle ore 14,00 alle ore 8,00 del giorno successivo 
o SABATO dalle ore 8,00 alle ore 8,00 del giorno successivo 

GIORNI FESTIVI: 
o dalle ore 8,00 alle ore 8,00 del giorno successivo 

 

Art. 7 - mezzi ed attrezzature in dotazione  
Per il corretto svolgimento dell’appalto nonché per le esigenze e la conformazione del territorio comunale, la Ditta 

aggiudicataria dovrà disporre di mezzi d’opera, compresi i rispettivi conducenti, attrezzature e personale con le 

caratteristiche tecniche di seguito elencate: 
A. Squadra Tipo di massimo presidio 

• n.1 responsabile tecnico abilitato alla professione. 

• n.1 operaio specializzato; 

• n.1 operaio qualificato; 

• n.1 operaio comune. 

B. Attrezzatura minima in dotazione 
• n. 1 autocarro con dotazione di transennature, elementi di segnalazione ad alta visibilità comprensiva di 

illuminazione notturna; 

• n. 1 macchina fotografica; 

• n. 1 cellulare con attivazione internet per trasmissione pec immediata; 

La squadra tipo verrà dotata di mappa del territorio di propria competenza, al fine di poter operare tempestivamente nella 

località richiesta dal Coordinatore della reperibilità. 
Qualora l’appaltatore non provveda all’esecuzione su quanto previsto all’art. 3 del presente capitolato, nel tempo e modi 

prescritti, il Dirigente del Settore si riserva la facoltà di far eseguire a mezzo di altre imprese di reparto o con operai e 

mezzi propri, senza che l’appaltatore possa fare eccezioni anzi questi si dovrà dichiarare obbligato ad assumere, alle 

condizioni, prezzi e ribasso di contratto quelle parti di servizio aggiuntivo che gli fosse ordinato. 
 

Art. 8 - Ammontare dell’appalto 
L'importo del servizio per la durata di mesi 12 (dodici) è stabilito in € 149.450,00 (Iva inclusa), di cui € 2.000,00 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, così distinto: 



 

A1 49.565,16 €                                     

A2 100.000,00 €                                   

A3 2.000,00 €                                        

A 149.450,00 €                                   

B1 2.989,00 €                                        

B2 32.879,00 €                                     

B 35.868,00 €                                     

185.318,00 €                                   

IVA 22% DI A

TOTALE B1+B2

TOTALE GENERALE

INENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS N.36/2023

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Opere di messa in sicurezza (extracanone)

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (su A2)

TOTALE A1+A2+A3+A4+A5

QUADRO ECONOMICO

Servizio di reperibilità (canone)

 
 

Considerato che la prestazione è pattuita per interventi non predeterminabili nel numero ma necessari secondo le esigenze 

della stazione appaltante l’importo definitivo dell’appalto sarà determinato in base alle prestazioni effettivamente rese per 

quanto concerne le prestazioni a misura. 

Art. 9 - Liquidazioni del servizio di reperibilità  
Il canone per l'espletamento del servizio di reperibilità oggetto del presente capitolato sarà corrisposto all’appaltatore in 

rate bimestrali, posticipate entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione delle fatture, previo visto del Settore 

competente che verificherà l'avvenuto adempimento alle disposizioni previste nel contratto ed alle norme del presente 

capitolato. 
I pagamenti dei canoni saranno effettuati alla ditta appaltatrice scomputando il ribasso percentuale offerto in sede di gara, 

su presentazione di regolare fattura. 
Con tale corrispettivo, l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi sua prestazione per il servizio di cui trattasi, 

connesso e conseguente al servizio medesimo, senza avere o pretendere dal Comune alcun diritto a nuovi o maggiori 

compensi. 
 

Art. 10 - Liquidazioni opere di messa in sicurezza  

Il corrispettivo le opere di messa in sicurezza previste dal capitolato saranno liquidate all’appaltatore in rate bimestrali 

posticipate entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione delle fatture, previo visto del Settore competente che verificherà 

l'avvenuto adempimento alle disposizioni previste nel contratto ed alle norme del presente capitolato. 

La quantificazione delle suddette opere avverrà previa presentazione del computo metrico consuntivo delle opere 

realizzate 

I pagamenti dei lavori a misura saranno effettuati alla ditta appaltatrice scomputando dai prezzi il ribasso percentuale 

offerto in sede di gara, su presentazione di regolare fattura. La fattura dovrà riportare il tipo ed il numero delle prestazioni 

effettivamente rese. 
Ogni somma che risultasse indebitamente corrisposta, potrà essere in qualunque momento trattenuta nel periodo 

successivo. 
 

Art. 11 - Modalità di scelta del contraente – Criterio di aggiudicazione 
L'affidamento verrà effettuato con il sistema della trattativa diretta ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023 comma 1) con 

aggiudicazione dell'appalto col criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs 36/2023 e 

ss.mm.ii.. 
 

Art. 12 - Norme di riferimento 
L’aggiudicatario sarà tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati ed in genere di tutte le 

prescrizioni che siano e che saranno emanate. 
A titolo esemplificativo si elencano i principali riferimenti di carattere generale e quelle relative a le specifiche tecniche 

del presente appalto. 
• Decreto Legislativo n°36/2023 e s.m.i.; 

• DPR n°380 del 06.06.2001 e s.m.i.; 

• DM 37/08; 

• D.P.R. n°495 del 16.12.1992 e successive modificazioni; 

• D. Lgs n°30 Aprile 1992, n°285 e successive modificazioni; 

• normativa ISO 9001 - Norme certificazione sistemi di qualità; 

 

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 

Art. 13 - Interpretazione del contratto e capitolato speciale d'appalto 
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è 

stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 
In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione 

in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle 



 

maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo 

quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo 

conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza 

trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 
 

Art. 14 - Documenti che fanno parte del contratto 
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

• Offerta di gara; 

• Determina di aggiudicazione definitiva con allegato verbale di gara; 

• Capitolato speciale d'appalto; 

• Elenco Prezzi Unitari; 

 

Art. 15 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza 

e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché 

a completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua 

perfetta esecuzione. 
 

Art. 16 - Fallimento dell’appaltatore 
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e 

azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 124 del D.Lgs. N°36/2023. 

 

Art. 17 - Norme generali sui materiali, componenti, sistemi e l'esecuzione 
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in 

commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere 

alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le 

prescrizioni del Capitolato Generale, norme UNI, CNR, CEI e altre norme tecniche europee adottate dalla vigente 

legislazione. 
Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali, l’Appaltatore dovrà 

presentare adeguate campionature almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, ottenendo l’approvazione del 

responsabile del procedimento. 
Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti: 

a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato; 

b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti; 

c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato; 

d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto. 
Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno 

parte integrante del presente capitolato. 
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua 

convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione dell'esecuzione ne sia riconosciuta l’idoneità e la 

rispondenza ai requisiti prescritti. 
L’Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto 

indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, 

nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere. 
Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche 

vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato. 
L’Appaltatore farà in modo che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche 

riconosciute ed accettate dal responsabile del procedimento. 
Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la 

necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l’Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza 

che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi. 
Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dal responsabile del procedimento dovranno essere immediatamente 

allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. 
L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in merito ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non 

pregiudica i diritti che l’Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale. 
 

 

 

 

 



 

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 
 

Art. 18 - Consegna e inizio del servizio 
L’esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito 

verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. 

In particolare, la consegna dei lavori potrà essere anticipata con carattere di “urgenza” e “per motivate ragioni” a norma 

dell’articolo 17 commi 9 e 8, del D. Lgs n. 36/2023.   

 

Art. 19 - Coordinatore del servizio di reperibilità  
L’Amministrazione, fermo restando che ogni responsabilità in ordine all’espletamento dell’appalto resta a carico 

all’Appaltatore, si riserva il più ampio diritto di espletare nel modo ritenuto più opportuno il controllo sull’andamento del  

servizio oggetto dell’appalto, nonché sulla esatta esecuzione degli obblighi previsti dal presente Capitolato. 

Resta inteso che le attività affidate all'impresa non costituiscono in alcun modo sostituzione delle mansioni, 

responsabilità e funzioni proprie del personale e dei dipendenti comunali inseriti nei turni di reperibilità dell'Ente, con i 

quali l'Appaltatore è tenuto a raccordarsi per le sole valutazioni tecnico-operative ed esecutive di propria competenza. 

 

Art. 20 - Responsabile tecnico previsto  
Sarà obbligo dell’Appaltatore nominare quale responsabile tecnico prevista all’art. 7 del presente capitolato persona di 

propria fiducia, in possesso delle necessarie qualità tecniche, il cui nominativo dovrà essere preliminarmente comunicato 

all’Amministrazione. 

Il responsabile tecnico qualificato deve essere professionista abilitato e iscritto al competente Ordine/Albo, con titolo e 

abilitazione coerenti con le prestazioni affidate. Deve possedere comprovate competenze ed esperienza in ambito 

strutturale e nella sicurezza dei fabbricati e delle aree pubbliche, con particolare riferimento a dissesti, quadri fessurativi, 

instabilità, elementi strutturali e non strutturali, cornicioni, balconi, parapetti, coperture, tamponamenti e controsoffitti; 

valutazione speditiva delle condizioni di pericolo; individuazione di opere provvisionali urgenti, puntellamenti, 

sbadacchiature, protezioni, interdizioni e rimozioni di elementi pericolanti; sicurezza dei cantieri e delle aree interessate 

ai sensi del D.Lgs. 81/2008; coordinamento tecnico-operativo della squadra dell’impresa. Il tecnico non sostituisce RUP, 

DL/DEC, dirigente o altri organi comunali e non esercita poteri amministrativi o autoritativi. 

 

Art. 21 - Personale dell’appaltatore 
Il personale destinato al servizio dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza delle attività da eseguire ed 

ai termini di consegna stabiliti o concordati con il responsabile del procedimento anche in relazione a quanto indicato dal 

programma degli interventi. 
L’Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, 

tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna del servizio, gli 

estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. 

Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare: 

• i regolamenti in vigore in cantiere; 

• il piano della sicurezza e tutte le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari 
vigenti in cantiere. 

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia penale che civile, dei danni che, 

per effetto dell’inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere. 
L’appaltatore è obbligato ad eseguire gli interventi oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto, nel rispetto delle 

norme dettate a tutela dei lavoratori. 
Tutela retributiva 
L’Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 

collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del 

presente contratto. 
Tutela previdenziale ed assicurativa 
L’appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, 

tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori. 
L’appaltatore deve esibire al responsabile del procedimento, prima della data del verbale di consegna del servizio, ogni 

prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi e copia della polizza di assicurazione contro 

gli infortuni. 
L’appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 15 giorni successivi 

alla modifica. 
A garanzia degli obblighi verrà operata una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. 
Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate all’Ispettorato del lavoro 

ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi. 
 

 

 



 

Art. 22 – Penali 
Nel caso di mancato rispetto dei tempi d’intervento per gli interventi segnalati, sarà applicata una penale diversificata per 

tipologia di inadempienza, come meglio specificato di seguito: 
o Penale €. 300,00 per: 

- non tempestivo intervento per eliminare le principali fonti di pericolo per la pubblica incolumità; 
- in caso di mancata presentazione della relazione di servizio di cui all’art. 5 del presente capitolato; 

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente 

successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo 

contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova 

applicazione l'articolo relativo in materia di risoluzione del contratto. 
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri 

sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 
L’applicazione della penale non esclude tuttavia la facoltà dell’Amministrazione di risolvere il contratto e di procedere 

all’esecuzione d’Ufficio qualora la gravità dell’inadempienza possa pregiudicare la regolare esecuzione del servizio, 

addebitando all’appaltatore le spese che per tale fatto il Comune dovesse sostenere. 
Non sono previsti premi di accelerazione. 
 

Art. 23 – Segnalazioni interventi  
Le segnalazioni saranno impartite all’Impresa Appaltatrice a mezzo telefono dagli uffici comunali in servizio di 

reperibilità. 

La ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di fornire il personale e relativi mezzi ed attrezzature necessarie entro i 

termini stabiliti e precisati nella segnalazione senza accampare scusanti di sorta per eventuali carenze, ivi compreso il 

fatto di avere personale e mezzi già impegnati in altri lavori anche se appaltati per conto del Comune. 
 

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 
 

 

Art. 24 - Pagamenti in acconto 
I pagamenti avvengono in rate bimestrali sia per il servizio di reperibilità che per le opere di messa in sicurezza, al netto 

del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota dei costi per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al successivo  

comma 2. 
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 

tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei servizi 

verrà applicata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 
La Stazione appaltante provvede al pagamento mediante emissione dell’apposito mandato con erogazione a favore 

dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267. 
L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata alla verifica positiva del D.U.R.C dell’appaltatore.  

In caso negativo il certificato non sarà emesso fino a conclusione dell’istruttoria in corso senza che nulla sia 

dall’appaltatore. 

 

Art. 25 - Tracciabilità flussi finanziari (art. 3 Legge n°136 del 13 Agosto 2010) 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, interessati 

ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso 

banche o presso la società Poste italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal 

comma 5, alle commesse pubbliche. 
Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di 

cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono 

essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. 
I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli 

destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 

1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo 

comma 1. 
I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di 

pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico 

bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. 
I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti 

dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e 

il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 
 

 

 

 



 

Art. 26 - Cessione del contratto  
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto al di fuori dei casi previsti 

dal D.Lgs. 36/2023. 
 

Art. 27- Opere di messa in sicurezza 
La misurazione e la valutazione delle opere di messa in sicurezza sono effettuate secondo le specificazioni date nelle 

norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la 

valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere 

criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. 

Il computo metrico consuntivo dovrà essere redatto utilizzando esclusivamente l’ELENCO PREZZI tratto dal 

PREZZARIO REGIONE CAMPANIA LL.PP. 2026 allegato alla presente. Qualora durante l’esecuzione dell’intervento si 

dovessero realizzare attività differenti rispetto a quelle previste dall’ elenco prezzo , per la loro quantificazione potrà farsi 

riferimento al PREZZARIO REGIONE CAMPANIA LL.PP. 2026 per l’individuazione di ulteriori voci, anche tramite 

eventuale definizione di nuovi prezzi. 

Nel corrispettivo per l’esecuzione delle opere di messa in sicurezza s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per 

dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli 

atti progettuali. 

L’appaltatore è tenuto a far pervenire all’ufficio competente le bolle degli interventi effettuati, in merito alla 

manutenzione ordinaria, entro la fine di ogni mese al fine di consentire la verifica in contraddittorio degli atti contabili. 

 

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE 
 

Art. 28 - Cauzione provvisoria 

Ai sensi dell’art. 53 c.1 del Decreto legislativo 36/2023 non è richiesta una cauzione provvisoria del servizio da appaltare, 

visto l’importo esiguo del Servizio da espletare. 
 

Art. 29 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 
Ai sensi dell’art. 53 c.4 del Decreto legislativo 36/2023 non è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione 

definitiva dell’importo contrattuale, visto l’importo esiguo del Servizio da espletare. 
 

Art. 30 - Assicurazione a carico dell’impresa 
L’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga 

indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione ed una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità 

civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. 

Le polizze assicurative sono prestate da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si 

riferisce l'obbligo di assicurazione. 

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione 

del certificato di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare 

espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o 

ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. 

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti 

dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche 

preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza 

maggiore e deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. 

Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), e deve prevedere una somma assicurata 

pari ad € xxxx (xxxx) e deve prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di 

esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o 

in possesso dell’impresa, i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e 

scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, 

frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, 

gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi; 

La polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, stipulata con una primaria 

Compagnia di Assicurazioni, a copertura dei rischi oggetto dell’appalto, per un massimale non inferiore a € 500.000,00 

(cinquecentomila) deve: 

a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire, quale civilmente responsabile verso 

prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti, a persone della Stazione 

appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere ed a consulenti dell’appaltatore o della 

Stazione appaltante o a persone non appartenenti alla Stazione Appaltante. 

L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose, comunque provocati nello svolgimento del 

servizio, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi a qualsiasi titolo, da 

parte del Comune. 

La polizza deve espressamente prevedere la stazione appaltante nel novero dei terzi. 



 

 

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle 

imprese subappaltatrici e dai subfornitrici. 

 

 

CAPO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA SICUREZZA 
 

Art. 31 - Norme di sicurezza generali 
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e 

igiene del lavoro ed in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 

L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, 

per quanto attiene la gestione del cantiere. 

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la 

riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle attrezzature utilizzate. 

L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente 

articolo. 

 

Art. 32 - Sicurezza sul luogo di lavoro 
L’appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti 

collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e 

previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 

L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela ai sensi del decreto legislativo n. 81/08, nonché le 

disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. 

 

Art. 33 – Piani di sicurezza 
L’Appaltatore dovrà produrre e tenere sempre con se DVR comprendente le attività di pronto intervento oggetto di 

appalto. 

E’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre il Piano operativo di sicurezza, ai sensi del D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii. 
Il piano deve contenere almeno i seguenti dati: L’Identificazione dell’Impresa e dei responsabili della sicurezza;  
La descrizione del servizio per singole fasi; 
L’organizzazione del servizio; 
Le attrezzature e le macchina necessarie alla realizzazione del servizio;  
Le modalità operative; 

Le misure di protezione collettive e individuali; 
L’estratto del piano sanitario aziendale redatto dal Medico Competente ove si riscontrino gli accertamenti sanitari 

prescritti per legge riferiti nominativamente agli operatori che verranno impiegati nel servizio. 
 

Art. 34 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela del decreto legislativo n. 81/08. 
L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a 

richiesta del committente, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei 

contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e 

previdenziali. 
Il Comune, nella persona del responsabile del procedimento, in caso di violazione delle norme in materia di sicurezza, 

potrà sospendere le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalla 

Impresa appaltatrice e, in caso di gravi e ripetute inosservanze delle norme in oggetto, previa comunicazione all’Impresa 

appaltatrice delle inadempienze accertate, potrà provvedere all’allontanamento dal cantiere dei lavoratori ed alla 

risoluzione del contratto per colpa dell’Impresa appaltatrice. Per tali sospensioni il Comune, a titolo di risarcimento per i  

danni subiti dall’interruzione nello svolgimento dei lavori, applicherà delle penali pecuniarie come indicato in apposito 

successivo articolo del presente capitolato. 
Il piano di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del piano da parte 

dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di 

risoluzione del contratto. 
 

CAPO 7 - MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 
 

Art. 35 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché 

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare 

integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli 

accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; 



 

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da 

esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa 

stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 
c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 

antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 
 

Art. 36 - Risoluzione del contratto 
La Stazione appaltante ha facoltà di risoluzione del contratto: 

1) Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone 

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della Legge 27 dicembre 1956, n°1423, il 

Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi 

delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. L'appaltatore ha diritto 

soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo 

scioglimento del contratto. 

2) Qualora sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, 

di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, il Responsabile del 

Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità 

dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. L'appaltatore ha diritto soltanto al 

pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del 

contratto. 

3) Qualora ci siano state violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del 

Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità 

dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. L'appaltatore ha diritto soltanto al 

pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del 

contratto. 

 

CAPO 8 - NORME FINALI 
 

Art. 37 – Responsabilità verso terzi e coperture assicurative 
Nell’espletamento del lavoro, l’appaltatore deve adottare tutte le cautele ed i provvedimenti atti ad evitare danni a terzi, 

persone o cose, con l’obbligo di provvedere affinché le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel lavoro, siano 

conformi alla normativa in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro. 
L’appaltatore risponde dei danni a dipendenti ed a terzi causati da fatti inerenti all’espletamento del lavoro di 

manutenzione del reparto stradale. 
A garanzia delle proprie obbligazioni nei confronti di terzi, l’appaltatore deve essere provvisto per tutta la durata 

dell’appalto di polizze assicurative. 
Indipendentemente dalla copertura assicurativa e dai massimali garantiti, l’appaltatore risponde comunque dei sinistri 

causati a terzi in relazione al lavoro cui il presente capitolato è riferito, lasciando indenne la stazione appaltante. 
L’appaltatore è pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per la parte che eccedesse le somme 

obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non 

limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso con il suddetto 

lavoro. 
 

Art. 38 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a 

quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e  gli 

obblighi che seguono: 
• l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle 

obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto; 

• l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui 

materiali e manufatti impiegati; 

• le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato. 

• la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto 

altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, ove non già contemplato nella stima dei costi 

contrattuali per la sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere. 

 


